2.pielikums

atklāta konkursa Nr. BGSA/2024/02-AF nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Balvu poliklīnikas lifta piebūves ar ieejas mezglu izbūve
*Balvu poliklīnikas lifta piebūves ar ieejas mezglu izbūve atbilstoši izstrādātajai projekta dokumentācijai un izsniegtajai Būvatļaujai Nr. BIS-BV-4.1.-2024-1793 (3.6/2024/10) (Autora SIA      “SB projekts” izstrādātais būvprojekts un veicamo darbu apjoms pieejams elektroniskā formātā, kuru pēc pieprasījuma izsniedz Pasūtītāja kontaktpersona Vilis Žogota, mob.tālr.29140145, e-pasts: vilis.zogota@inbox.lv)
*Ēkas grupa – trešā. Būvdarbu garantijas laiks - 5 gadi. Ēka atrodas uz būves īpašnieka zemes.
I.daļa – VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.
Vispārīgi norādījumi būvdarbu veikšanai:

1. Uzņēmējam ir jāapmaksā tie komunālie pakalpojumi, kuri tiek izmantoti būvdarbu veikšanai saskaņā ar kontrolskaitītāju rādījumiem (elektroenerģija, ūdens un kanalizācija, apkure u.c.).

2. Gadījumā, ja uzņēmējs konstatē kļūdas vai neatbilstības būvniecības ieceres dokumentācijā, būvdarbu apjomos vai citā ar būvdarbiem saistītā dokumentācijā vai, ja atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt objekta drošību vai kvalitāti, uzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to pasūtītājam. Uzņēmējs turpina pildīt līgumu tādā apjomā, cik tas neietekmē objekta vai personāla drošību, ja vien pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt būvdarbu veikšanu. Ja būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem. 

3. Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai zaudējumus, kas varētu rasties trešajai personai būvdarbu izpildes rezultātā.

4. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās atbildīgais būvdarbu vadītājs, pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un būvuzraugs, kā arī to pieaicinātās personas. 

5. Būvsapulces tiek sasauktas ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās, pusēm savstarpēji vienojoties, vai arī pēc pasūtītāja pieprasījuma.

6. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, kā arī protokolēšanu nodrošina būvuzraugs.

7. Iepriekšminētais neierobežo uzņēmēja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi (vismaz vienu darba dienu iepriekš) paziņojot par būvsapulces sasaukšanu.

8. Būtiski uzņēmēja jautājumi/informācija pasūtītājam jāiesniedz tikai rakstveidā un savlaicīgi. 
9. Visi materiāli, iekārtas, mezgli un risinājumi ir jāsaskaņo iepriekš ar pasūtītāju, pirms materiālu un iekārtu pasūtīšanas un darbu veikšanas. Ja uzņēmējs neveic saskaņošanu un pasūta materiālus, iekārtas un/vai veic darbus, pirms ir pieņemts attiecīgs lēmums, uzņēmējs piekrīt, ka pasūtītājs var prasīt pirkt citus materiālus un/vai iekārtas, veikt šos darbus vēlreiz, pie tam papildu izpildes laika termiņš netiek pagarināts un papildu izmaksas netiek atzītas.

10. Izpildīto darbu garantijas laiks būvdarbiem un tajos izmantotajiem materiāliem jānodrošina ne mazāk kā noteikts normatīvajos aktos, iepirkuma konkursa nolikumā un iepirkuma piedāvājumā. Materiāliem un izstrādājumiem pēc izturības ir jābūt paredzētiem publiskām ēkām, ņemot vērā būves specifiku.

11. Ja būvdarbi tiek veikti bez saskaņotiem materiāliem un darbu zīmējumiem, uzņēmējs piekrīt, ka šie darbi, pēc pasūtītāja vai būvuzrauga pieprasījuma, var būt jāpārstrādā, un materiāli jāpasūta no jauna, turklāt papildu maksa un papildu termiņš netiks paredzēts.

12. Pasūtītāja akcepts atsevišķām darbu detaļām vai tehniskajiem rasējumiem vai pasūtījumiem neatbrīvo uzņēmēju no atbildības par kļūmēm vai nepareizu darbu izpildi. Pasūtītāja parakstam ir vispārējs raksturs un tas nenodrošina nekādu īpašu pārbaudi un neatbrīvo uzņēmēju no darbu izpildes atbilstoši normatīvo aktu prasībām, materiālu pārbaudes un aprīkojuma nodrošināšanas un darbu veikšanas atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai (atbilstošā stadijā), rasējumiem, specifikācijai, normatīviem un ražotāja instrukcijām, nepieciešamajiem tehnoloģiskajiem procesiem. Uzņēmējam ir jānodrošina gala risinājuma (un/vai iekārtas) garantija neatkarīgi no saņemtajiem norādījumiem. Gadījumā, ja uzņēmējs nevar nodrošināt pasūtītāja vai būvuzrauga papildus iniciētās izmaiņas, risinājuma atbilstību normatīvo aktu prasībām un garantijas periodam, uzņēmējam pirms materiālu un iekārtu pasūtīšanas un pirms darbu veikšanas rakstiski jāinformē par to pasūtītājs, detalizēti argumentējot un pierādot iemeslus, kāpēc risinājums neatbilst normatīviem un/vai nevar tikt nodrošināta garantija, kā arī jāiesniedz savs alternatīvs risinājums, kas normatīvus un garantiju nodrošina, vienlaicīgi piedāvājot ne sliktāku kvalitātes, dizaina, ilgmūžības, energoefektivitātes un citas pozitīvās vērtības, kā noraidītais risinājums.

13. Jebkurā brīdī, kad pasūtītājs vai būvuzraugs uzskata par nepieciešamu, viņš/-a var apmeklēt būvobjektu vai attiecīgā materiāla un iekārtu ražošanas uzņēmumu, lai pārliecinātos par ražošanas kvalitāti. Materiāliem un iekārtām jābūt pārbaudītiem pirms tie atstāj ražotāja un piegādātāja teritoriju, kā arī pēc to saņemšanas objektā.

14. Gadalaiku un temperatūras maiņas būvniecības laikā, kā arī apsilde (ja nepieciešams) ir jāiekļauj vienību cenās. Tai skaitā jāņem vērā atsevišķu laika periodu novirze no vidējās statistikas par klimatiskajiem apstākļiem. 

15. Līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā jānovērš visi defekti, kas radušies būvdarbu veikšanai izmantotajiem piebraucamajiem ceļiem, ielām un laukumiem. Būvdarbu laikā veikt būvdarbu veikšanai izmantojamo piebraucamo ceļu, ielu un laukumu tīrīšanu un slaucīšanu, kā arī ja nepieciešams veikt mitrināšanu.

16. Darbu izpildes grafiks ir jāparedz, lai būvdarbu izpilde netraucētu ēkā sniegt ārstnieciskos pakalpojumus Balvu poliklīnikas darba laikā.

II.daļa – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS.

Tehniskajā piedāvājumā Pretendents iesniedz pakalpojuma/darbu organizācijas aprakstu, kas apliecina Pretendenta iespējas veikt iepirkuma priekšmetā noteiktos remontdarbus, t.sk. ietverot šādu informāciju: 

1. Atkritumu apsaimniekošana remontdarbu laikā – Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā jānorāda atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kuram tas plāno nodot objektā savāktos būvgružus utilizācijai.
2. Būvdarbu izpildes/veikšanas kalendāro grafiku.

3. Pretendents Tehniskajam piedāvājumam pievieno:
3.1. Tāme (nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija” pielikums “Lokālā tāme” (nolikuma Excel formāta datne), kas izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

3.2. par ekvivalentu - ja Pretendents izvēlas nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija” pielikumos norādītajiem materiāliem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinošu tabulu, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta tabula. 

tabula

	Ekvivalenta nosaukums (marka) 
	Lokālās tāmes pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents
	Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina ekvivalenci Lokālajā tāmē prasītajam
	Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam**

	
	
	
	

	
	
	
	


** Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.

III.daļa – BŪVNIECĪBAS TĀMES.

Būvniecības tāmes Balvu poliklīnikas lifta piebūve ar ieejas mezglu
(Tehniskā piedāvājuma III.daļas forma- atsevišķs fails)

Būvniecības tāmes forma ir MS EXCEL failā, kas atrodas 

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” mājaslapas sadaļā 

Iepirkumi pie iepirkuma ar ID Nr. BGSA/2024/02-AF

www.slimnicuapvieniba.lv 
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