7.pielikums

atklāta konkursa Nr. BGSA/2024/01-AF nolikumam
IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ______

Balvu poliklīnikas jumta seguma nomaiņa
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” 
(ID Nr. BGSA/2024/01-AF)
Gulbenē,
               2024. gada ______________

SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” reģ.Nr.44103058086, kuru, saskaņā ar statūtiem, pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis (turpmāk -Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA “________”, reģistrācijas Nr. _____, tās ________ personā, kurš rīkojas uz ________ pamata (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses (abi kopā – Puses), 
Saņemot finansējumu, kas saistīts ar  ES Atveseļošanas fonda projektu 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/039 “SIA”Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība un uzlabošana” ko līdzfinansē ES Atveselošnas fonds, un pamatojoties uz atklāta konkursa Balvu poliklīnikas jumta seguma nomaiņa SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” (ID Nr.BGSA/2024/01-AF) nosacījumiem un rezultātiem, un saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets.
1.1. Izpildītājs Līgumā noteiktajā laikā un saskaņā ar tehnisko projektu (turpmāk Projekta dokumentācija), tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) un tāmi (Pielikums Nr.2) veic Balvu poliklīnikas jumta seguma nomaiņu (turpmāk – Būvdarbi), 
1.2. Būvdarbu veikšanas vieta: SIA”Balvu un Gulbenes slimnīca” Balvu poliklīnika, Krasta iela 1, Balvi, Balvu novads, LV-4501.
1.3. Piegādātājs apņemas  veikt Būvdarbus saskaņā ar tehnisko projektu Nr.BIS-BL-759737-20544 un  šī Līguma noteikumiem.
1.4. Veikt Būvdarbu izpildi ___________________ (periods, kādā tiks veikti darbi, piem. dienas, mēneši) laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
1.5. Būvdarbi tiks veikti, pamatojoties uz atklāta konkursa dokumentācijā noteikto, kā arī ievērojot visu normatīvo aktu prasības, kas uz to attiecas.

1.6. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzējiem ir saistoša tehniskā dokumentācija, tehniskais piedāvājums, Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumi Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” un citi normatīvie akti.

2. Līguma summa, norēķinu kārtība.
2.1. Līguma kopējā summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Līguma Pielikums Nr.3) ir ______ EUR  , PVN – __ EUR, pavisam kopā ___ EUR. Pasūtījuma darbu vērtība ir noteikta saskaņā ar lokālo tāmi un ir nemainīga visu Līguma darbības laiku.
2.2. PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tas tiek piemērots un maksāts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.3. Līguma 2.1.punktā norādītajā summā ir ietverti visi Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar materiālu, instrumentu u.tml. piegādi uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi, u.c. saistītās izmaksas, kā arī garantijas remonts, t.sk., detaļas un materiāli, un tehniskā apkope garantijas laikā, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, kas rodas Izpildītājam.
2.4. Izpildītājam pēc savas izvēles ir tiesības saņemt avansa maksājumu līdz 30% (trīsdesmit procenti) no kopējās līgumcenas. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja samaksā Izpildītājam avansu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas. Avansa rēķinu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. 
2.5. Līguma summa, kas noteikta 2.1.punktā nav pakļaujama nekādam cenu pieaugumam, kas var būt saistīta ar samaksas par darbu, materiāliem vai kādu citu izmaksu pieaugumam, kas varētu grozīt vai izmainīt Izpildītāja izmaksas, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas ir spēkā uz izpildāmiem darbiem.
2.6. Izpildītos Būvdarbus Pasūtītājs pieņem katru mēnesi. Ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā kalendārā mēneša laikā izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām. Būvdarbi tiek pieņemti Pasūtītājam parakstot Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu 10 darba dienu laikā no akta saņemšanas dienas. Pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par apstiprināto Būvdarbu izmaksām. Pasūtītājs samaksu par šiem izpildītajiem darbiem saskaņā ar saņemto rēķinu veic 5 darba dienu laikā.
2.7. Gala maksājumu Pasūtītājs samaksā 20 (divdesmit) dienu laikā no dienas, kad pilnībā pabeigti Būvdarbi, Objekts nodots ekspluatācijā, abas Puses parakstījušas pieņemšanas-nodošanas aktu par Būvdarbu izpildi.
2.8. Pasūtījuma pieņemšanas – nodošanas akts tiek sastādīts pēc visu atzinumu un akceptu saņemšanas no kompetentajām institūcijām pēc Objekta tehniskās pārbaudes un nodošanas ekspluatācijā. .
2.9. Pasūtītājam nav pienākums segt jebkādas Izpildītāja izmaksas vai zaudējumus par Būvdarbu izpildi, kurus Izpildītājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes darbu veikšanu.
2.10. Samaksa uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

2.11. Šī Līguma izpilde tiek finansēta no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna  4.1.1.3.i. investīcijas “Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā” Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta Nr.4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/039 “SIA”Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība un uzlabošana” līdzekļiem, kur 67.83% no projekta finansē ES Atveseļošanas fonds  un 32.17% privātais finansējums.
3. Līguma darbības termiņš un spēkā esamība.
3.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī.
3.2. Saistības attiecībā uz garantijas noteikumiem ir spēkā _____ (……..) mēnešus pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīža.
3.3. Katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš rakstiski par to brīdinot otru Pusi un nosūtot uz otras Puses juridisko adresi attiecīgu paziņojumu, ja:
3.3.1. Izpildītājs ilgāk kā 2 mēnešus nepilda savas Līgumā noteiktās saistības un Pasūtītājs rakstiski par to ir informējis Izpildītāju;
3.3.2. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

3.3.3. Izpildītājam vai Pasūtītājam ir uzsākts likvidācijas process;
3.3.4. Izpildītājam vai Pasūtītākam ir pasludināta maksātnespēja;
3.3.5. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas kavē Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņu un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Izpildītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko adresi;

3.3.6. Iestājušies apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildi, iesniedzot Pasūtītājam rakstisku pamatojumu.

3.4. Par vienpusēju atkāpšanos no līguma Pasūtītājs Līguma 3.3.punktā noteiktajā termiņā nosūta Izpildītājam rakstisku paziņojumu. Līgums uzskatāms par izbeigtu trīsdesmitajā dienā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma nosūtīšanas.

4. Būvdarbu izpildes kārtība, darbu pieņemšanas un nodošanas nosacījumi.
4.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Būvdarbu izpildi saskaņā ar darbu veikšanas grafiku (Pielikums Nr.4):

4.2. Būvdarbu izpildes termiņš ir .............................. (periods) no Līguma noslēgšanas dienas. Termiņā ietilpst atzinumu un akceptu saņemšana no kompetentajām institūcijām, Objekta tehniskās pārbaudes un nodošana ekspluatācijā.

4.3. Būvdarbu izpilde ir pabeigta tajā dienā, kad Objekts ir nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ir parakstījis Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

4.4. Izpildītājs nodrošina, lai veicamo darbu izpildes teritorijā nevarētu iekļūt nepiederošas personas. Izpildītājs norobežo darba zonu tā, lai Pasūtītāja telpās nenokļūtu būvgruži, putekļi u.c.

4.5. Līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā un akta par Pasūtījuma pieņemšanu no Pasūtītāja puses parakstīšanai Izpildītājs ir Objekta lietotājs un pilnībā atbild par ugunsdrošības, darba aizsardzības, sanitāro normu ievērošanu telpās, ēkā pie darba zonas, t.sk. ikdienas un iknedēļas darba zonas tīrīšanu.
4.6. Būvdarbu izpildi jāorganizē tā, lai radītu minimālus traucējumus Pasūtītāja ārstnieciskajā darbībā.

4.7. Būvgrūžu izvešanas un izvākšanas vietas un veidu, materiālu un iekārtu piegādes, Izpildītāja darbinieku piekļuves un pārvietošanās ceļus Izpildītājam norāda Pasūtītāja kontaktpersona.

4.8. Būvdarbu izpilde jāveic ievērojot poliklīnikas darba specifiku, pacientu intereses, poliklīnikas darba režīmu un darbinieku darba vajadzības.

4.9. Darbus, kuri saistīti ar trokšņu radīšanu, aizliegts izpildīt laika posmā no plkst.22:00 līdz plkst.7:00.

4.10. Veicot demontāžas darbus, tos materiālus un iekārtas, kuri nepieciešami Pasūtītājam, Izpildītājs pēc demontāžas novieto Pasūtītāja noliktavā. Atlikušos demontētos materiālus un iekārtas Izpildītājs izved un utilizē uz sava rēķina.

5. Garantija un kvalitātes prasības.
5.1. Objekta garantijas laiks ir ____(________________) mēneši no Objekta pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

5.2. Izpildītājs garantē, ka Būvdarbi būs izpildīti/veikti pilnīgā atbilstībā līguma nosacījumiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju, ar remontdarbu veikšanas nosacījumiem, kvalitatīvi un atbilstoši visu to Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

5.3. Izpildītājs garantē, ka līguma nosacījumu izpilde notiks, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās normatīvās reglamentācijas. Ja kāds no normatīvajiem aktiem Līguma darbības laikā zaudē spēku, Izpildītājs turpina darbu veikšanu un/vai Objekta apkalpošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā un ir piemērojami šajā līgumā minēto darbu veikšanā.
5.4. Izpildītājs apņemas bez maksas diagnosticēt un novērst jebkuru defektu Objektā, ja defekts ir atklāts garantijas laikā. Kā arī veikt garantijas servisa pakalpojumus, kuri ietver bez atlīdzības neatbilstības novēršanu vai remonta veikšanu, ja Objekta tehniskais stāvoklis neatbilst garantijā sniegtajam raksturojumam.
5.5. Garantijas termiņa laikā Izpildītājs veic jebkādu defektu novēršanu, bojāto detaļu nomaiņu u.c. nepieciešamos darbus, turpmāk Garantijas remonts, par saviem līdzekļiem. Visām nomainītajām detaļām un materiāliem ir spēkā garantija līdz Garantijas termiņa beigām.
5.6. Garantijas termiņa laikā Izpildītājs veic Garantijas remontu ne vēlāk kā 24 stundu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma (e-pasta) saņemšanas dienas, ja Puses nevienojas par citu termiņu vai konstatēto defektu novēršanai tehniski nepieciešams ilgāks laiks.
5.7. Ja defektu un/vai trūkumu novēršanai nepieciešamāks ilgāks laiks nekā norādīts Līguma 5.6.punktā, tad Izpildītājs Līguma 5.6.punktā noteiktajā termiņā uzsāk defektu un/vai trūkumu novēršanu un to pilnīgas novēršanas termiņu, kas objektīvi nepieciešams šāda apjoma un rakstura trūkumu, defektu un/vai trūkumu novēršanai, rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju.
5.8. Izpildītājs apdrošina savu civiltiesisko atbildību
5.9. Objekta garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies:

5.9.1. lietojot Objektu neatbilstoši tās lietošanas noteikumiem (piem. materiālu ražotāja instrukcijām);
5.9.2. pierādāmu lietotāju nolaidības, nepareizas lietošanas vai apzinātu bojājumu konstatēšanas gadījumā;

5.9.3. neatļautu izmaiņu veikšanas, Pasūtītāja pašrocīgas remontēšanas, neapstiprinātu detaļu lietošanas Objekta lietošanas nodrošināšanā.
5.9.4. nepārvaramas varas apstākļu rezultātā.

6. Civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana.

6.1. Izpildītājs nodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām pret iespējamiem zaudējumiem, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja un tā būvspeciālistu darbības vai bezdarbības rezultātā darbu veikšanas laikā. 

6.2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises (līguma) termiņš par Objektu ietver Objekta darbu periodu un garantijas periodu pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

6.3. Civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.
6.4. Izpildītājs 10 dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises (līguma) apliecinātu kopiju un  apdrošināšanas prēmijas pilnā apmērā apmaksu apliecinošu dokumentu. Civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšanas polises kopija tiek pievienota kā līguma pielikums. Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkt būt mazāka par Līgumcenu.
6.5. Izpildītājs nav tiesīgs uzsākt Būvuzraudzības izpildi, ja Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi (līgumu). Šāds termiņa kavējums nedod tiesības Izpildītājam lūgt Būvdabu izpildes termiņa pagarinājumu.
7. Pušu saistības un tiesības.
7.1. Izpildītāja pienākumi:

7.1.1. Nodrošināt Pasūtījuma izpildi un Objekta nodošanu ekspluatācijā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Pasūtījuma izpildi, Izpildītājs nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju;

7.1.2. Izpildītāja pienākumos ietilpst arī darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu izpilde un ievērošana, kā arī tīrības un kārtības nodrošināšana Objektā visa Būvdarbu izpildes laikā, t.sk. būvgružu un citu Būvdarbu izpildes laikā radušos celtniecības atkritumu regulāra izvešana;

7.1.3. Brīdināt Pasūtītāju, ja Būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, kā arī nekavējoties veikt visus nepieciešamos pasākumus radušos apstākļu novēršanai;

7.1.4. Ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc Pasūtījuma izpildes, atbrīvot Objektu no Izpildītājam piederošiem darba rīkiem un inventāra.
7.2.  Izpildītāja tiesības:

7.2.1.
par kvalitatīvu Būvdarbu izpildi savlaicīgi saņemt Līgumā noteikto samaksu;

7.2.2.
saņemt no Pasūtītāja saistību izpildei nepieciešamo informāciju.

7.3. Izpildītājs ir tiesīgs veikt speciālistu nomaiņu, nemainot tā kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras nolikumam un saskaņojot to rakstiski ar Pasūtītāju.

7.4. Izpildītājs nodrošina savu saistību izpildi saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt to apakšuzņēmējiem. Ja Izpildītājs grib izvēlēties citus vai piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus, viņam ir jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Izpildītājam ir aizliegts jebkādas šajā līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot trešajai personai bez rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

7.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūtas nolikumā apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

7.4.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst 2016. gada 15. decembra Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

7.4.3.piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst 2016. gada 15. decembra Publisko iepirkumu likuma  42. panta pirmajā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
7.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja iepirkuma procedūrā iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

7.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

7.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

7.7. Uzsākot līguma izpildi, Izpildītājs nekavējoties iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

7.8. Izpildītājs līguma izpildes laikā nekavējoties paziņo Pasūtītājam par jebkurām līguma 7.7.punkta ietvaros iesniegtajā sarakstā minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā – Būvdarbu izpildē.

7.9.    Pasūtītāja pienākumi:

1.9.1. pārbaudīt veikto darbu kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem;

1.9.2. Līgumā noteiktajā kārtībā savlaicīgi samaksāt par pieņemto, Līguma prasībām atbilstošu un kvalitatīvu Būvdarbu izpildi.
7.10.   Pasūtītāja tiesības:

7.10.1. saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem;
7.10.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītu Pasūtījumu - Būvdarbus un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;
7.10.3. nodrošināt Izpildītāja pienācīgus apstākļus Būvdarbu izpildei, t.sk. elektrības pieslēguma vietas, un nodrošināt Izpildītāju ar elektroenerģijas un ūdens padeves pieslēguma vietām Pasūtījuma izpildes vajadzībām;
7.10.4. visas izmaksas, kas minētas 7.10.3.punktā – elektroenerģija un ūdens, sedz Izpildītājs;
7.10.5. savlaicīgi veikt izpildīto Būvdarbu pieņemšanu no Izpildītāja un nekavēt pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu, ja tam nav pamatota iemesla.
7.10.6. apturēt Līguma izpildi Līguma 3.3.punktā noteiktajos gadījumos;

8. Pušu atbildība
8.1. Pusei ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli pamatoti pierādīta zaudējumu nodarītajā vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem.

8.2. Ja Izpildītājs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.
8.3. Par Līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumu Izpildītājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu  0,1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru maksājuma nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas. 

8.4. Līgumā noteikto līgumsodu apmaksas tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgās puses rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas. 
8.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākas saistību izpildes pienākuma un netiek ieskaitīta zaudējumu atlīdzībā.
8.6. Strīdu gadījumā Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaucināšanu pārbaudes veikšanai. Ja tiek konstatēts, ka veiktie Būvdarbi neatbilst Līguma, tehnisko specifikāciju vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Izpildītājs. Ja tiek konstatēts, ka veikto Būvdarbu izpilde atbilst Līguma, tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Pasūtītājs.

9. Nepārvarama vara

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).

9.2. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts Izpildītāja un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde, kā arī biznesa riski.

9.3. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
9.4. Ar rakstisku vienošanos Puses apliecina, vai nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemj līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un vienošanos pievieno līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā, Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt atbilstoši tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos.
9.5. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ saistības nav iespējams izpildīt ilgāk par 30 kalendārajām dienām, tad Pusēm ir tiesības atteikties no Līguma izpildes. Līguma izbeigšanas gadījumā katrai Pusei ir jāatdod otrai tas, ko tā izpildījusi vai par izpildīto jāatlīdzina.
9.6. Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši līguma 8.3.punktam.
10. Strīdu izskatīšanas kārtība

10.1. Strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Vienošanās par strīda atrisināšanu noformējama rakstveidā un Puses to abpusēji paraksta. Minētā vienošanās pievienojama pie Līguma. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdus risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.2. Jautājumos, kas nav tiešā veidā paredzēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11. Citi noteikumi

11.1. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.2. Puses ir tiesīgas veikt Līguma grozījumus, ja Izpildītāju aizstāj ar citu, atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.

11.3. Puses ir tiesīgas rakstveidā vienoties par līguma termiņa pagarinājumu vai Līguma kopējās summas palielinājumu atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam.

11.4. Puses apliecina un garantē, ka tām ir tiesības parakstīt Līgumu un tās uzņemas visas ar Līgumu noteiktās saistības un pienākumus. Gadījumā, ja Līgumu parakstījusi persona bez paraksta tiesībām, tā uzņemas pilnu atbildību pret otru Pusi, tajā skaitā par radītajiem zaudējumiem, ja tādi radušies.

11.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti vai Līguma 11.9.punktā noteiktās Pušu kontaktpersonas vai to kontaktinformācija, attiecīgā Puse 5 (piecu) darba dienu laikā no notikušo izmaiņu iestāšanās rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta nosacījumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju attiecībā pret otras Puses sniegto informāciju.

11.6. Pasūtītāja vadītāja maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja notiek Pasūtītāja reorganizācija, Līgums paliek spēkā un tā nosacījumi ir saistoši tā tiesību un saistību pārņēmējam. Pasūtītājs par šādu apstākļu iestāšanos 10 (desmit) dienas iepriekš rakstiski brīdina Piegādātāju.

11.7. Informācijas apmaiņa starp Pusēm var notikt arī izmantojot e-pasta saraksti, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

11.8. Puses nav tiesīgas nodot savas tiesības un saistības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajai personai.

11.9. Pušu kontaktpersonas: 

11.9.1. No Pasūtītāja puses: ___________________________.

11.9.2. No Izpildītāja puses: ________________________________________. 

11.10. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts divos oriģinālos eksemplāros uz ____ (…..) lapām, ar ____ (….) pielikumu uz ___ (…..) lapām, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

12. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:

	PASŪTĪTĀJS
	PIEGĀDĀTĀJS
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